

SITZUNGSVORLAGE

**Beratung im Gemeinderat
am 12.07.2022
Beschluss**

öffentlich

**Erweiterung der Kindertagesstätte der Wurzelkinder
Vergabe der Rohbauarbeiten
-Beschluss**

I. Beschlussvorschlag

Das Gewerk Rohbauarbeiten wird mit einer Vergabesumme von **307.286,81 € brutto** an die **Firma Bauunternehmung Wilhelm Keller GmbH & CO.KG, Sudetenstraße 17 in 73770 Denkendorf** vergeben.

II. Sachdarstellung

In seiner öffentlichen Sitzung am 28.09.2021 beschloss der Gemeinderat, dass der Wurzelkindergarten erweitert werden soll.

Durch das mit Gemeinderatsbeschluss vom 28.09.2021 beauftragte Architekturbüro Ruoff + Architekten BDA wurden die Rohbauarbeiten vom 25.05.2022 bis 24.06.2022 öffentlich ausgeschrieben:

5 Firmen haben ein Angebot abgegeben.

Eingereichtes Angebot für die Rohbauarbeiten (Bruttosumme)			
Nr.	Bieter		Angebotssumme vor Prüfung
1.	Bieter Nr. 1	-	338.095,99 €
2.	Bieter Nr. 2	-	310.535,84 €
3.	Bieter Nr. 3	-	322.382,19 €
4.	Bieter Nr. 4	-	307.286,81 €
5.	Bieter Nr. 5	-	379.224,32 €

Nachlässe und Skonto:

Nachlässe und Skonto wurde von keinem Bieter gewährt.

Nachrechnung und technische Prüfung:

Nach der Nachrechnung ergibt sich die folgende, nach Angebotspreis geordnete Bieterreihenfolge:

Eingereichtes Angebot für die Rohbauarbeiten (Bruttosumme)			
Nr.	Bieter		Angebotssumme nach Prüfung
1.	Bieter Nr. 4	Bauunternehmung Wilhelm Keller GmbH & Co. KG, Sudetenstraße 17 in 73770 Denkendorf	307.286,81 €
2.	Bieter Nr. 2	-	310.535,84 €
3.	Bieter Nr. 3	-	322.382,19 €
4.	Bieter Nr. 1	-	338.095,99 €
5.	Bieter Nr. 5	-	379.224,32 €

Auch wenn eine Unterschrift auf dem KEV Vordruck Nr. 115.1 nicht aufzuweisen ist, gilt das elektronisch eingereichte Angebot als rechtsverbindlich eingereichtes Angebot.

Das Angebot der Firma Bauunternehmung Wilhelm Keller GmbH & Co. KG ist unter Berücksichtigung aller Umstände das wirtschaftlichste Angebot. Deshalb schlagen wir nach technischer, rechnerischer sowie wirtschaftlicher Prüfung und Wertung des Angebotes vor, die Arbeiten an die **Firma Bauunternehmung Wilhelm Keller GmbH & Co. KG, Sudetenstraße 17 in 73770 Denkendorf** zu einer Bruttogesamtsumme von **307.286,81 €** zu vergeben.

Herr Ruoff, Ruoff + Architekten BDA, hat für die Rohbaumaßnahmen beim Projekt Kita der Wurzelkinder brutto 316.892,18 € in die Kostenberechnung eingestellt. Somit entsteht für die ausgeschriebenen Leistungen eine Ersparnis von 9.605,37 €. Die Bauunternehmung Wilhelm Keller GmbH & Co. KG weist die notwendige Kompetenz zur Ausführung der Arbeiten aus (Auskunft über Referenzanfrage).

Die Angebotssumme von **307.286,81 €** brutto liegt in dem für die Fertigstellung der Rohbauarbeiten geschätzten Kostenrahmen.

III. Finanzierung

Im DHH 2022/2023 sind für die Errichtung des Anbaus im Jahr 2022 Mittel in Höhe von 1,7 Mio. € eingeplant worden. Diese Mittel stehen nun zur Deckung der o. g. Kosten zur Verfügung.

Anlagen:

1. Preisspiegel Rohbauarbeiten (nicht öffentlich)
2. Angebot (nicht öffentlich)
3. E-Mail evo staatsanzeiger Eingang Firma Keller 24.06.2022 09.10 Uhr (nicht öffentlich)