

## **SITZUNGSVORLAGE**

**Beratung im Technischer Ausschuss  
am 16.08.2022  
Beschluss**

**öffentlich**

**Erweiterung des Wurzelkindergartens  
- Vergabe der PV-Anlagenarbeiten**

### **I. Beschlussvorschlag**

Die PV-Anlagenarbeiten werden mit einer Vergabesumme von 33.611,09 € brutto an die Firma Frank Schweizer Heizungs- und Sanitärtechnik, Tübinger Straße 22 in 71144 Steinenbronn vergeben.

### **II. Sachdarstellung**

In seiner öffentlichen Sitzung am 28.09.2021 beschloss der Gemeinderat, dass der Wurzelkindergarten erweitert werden soll.

Durch das mit Gemeinderatsbeschluss vom 16.11.2021 beauftragte Ingenieurbüro Hohendorf wurde - mit Zustimmung der Gemeinde Steinenbronn - eine beschränkte Ausschreibung durchgeführt.

Die Vergabe erfolgt gemäß den Vorschriften der VOB/A im beschränkten Vergabeverfahren. Eine beschränkte Ausschreibung konnte aufgrund der Auftragssumme erfolgen.

Es wurden 7 Firmen zur Angebotsabgabe aufgefordert, davon haben zwei Firmen ein Angebot abgegeben. Nach Prüfung der Angebote ergibt sich folgende Reihenfolge:

<b>Eingereichtes Angebot für die PV-Anlagenarbeiten (Bruttosumme)</b>			
<b>Nr.</b>	<b>Bieter</b>		<b>Angebotssumme vor Prüfung</b>
1.	Bieter Nr. 1	-	39.410,06 €
2.	Bieter Nr. 2	-	33.611,09 €

### **1. Nachlässe und Skonto:**

Nachlässe und Skonto wurden von keinem Bieter gewährt.

### 1.1 Nachrechnung und technische Prüfung:

Nach der Nachrechnung ergibt sich die folgende, nach Angebotspreis geordnete Bieterreihenfolge:

<b>Eingereichtes Angebot für die Flachdachsanierung (Bruttosumme)</b>			
Nr.	Bieter		Angebotssumme nach Prüfung
1.	Bieter Nr. 2	Firma Frank Schweizer Heizungs- und Sanitärtechnik, Tübinger Straße 22 in 71144 Steinenbronn	33.611,09 €
2.	Bieter Nr. 1	-	39.410,06 €

### 2.0 Wertung der Angebote

#### 2.1 Vertragsbasis

Alle Bieter haben ein rechtsgültig unterzeichnetes Angebot abgegeben, ohne Einschränkungen.

#### 2.2 Zusätzliche Bedingungen, Einschränkungen, Bemerkungen, Sonstiges

Beide Firmen haben, aufgrund der momentanen Lage am Rohstoffmarkt, eingeschränkt, dass der Preis bei Beauftragung gilt. Dieser müsste dann nochmals abgefragt bzw. der Auftragstermin bekanntgegeben werden.

#### 2.3 Technische Beurteilung

Die Beurteilung der Fachkunde, der Leistungsfähigkeit, Zuverlässigkeit fällt für alle Bieter positiv aus.

#### 2.4 Preisliche Prüfung - Kostensituation

Die Nachrechnung der Angebote erfolgte durch EDV mit Bieterrechnung und Preisspiegel.

Kostengegenüberstellung von der Kostenberechnung zum Kostenanschlag:

Kostenberechnung: 39.270,00 €

Kostenanschlag: momentan wäre dieser unterhalb der Kostenberechnung

Allerdings gilt hier die Auftrags-/Tagespreisregelung, damit wäre abzuwarten, wie die Preisentwicklung ist. Hierbei handelt es sich um ein günstiges Angebot, welches unter dem üblichen Marktwert liegt.

Die zwei Angebote zur Durchführung der Maßnahme wurden sowohl rechnerisch als auch hinsichtlich der Angemessenheit der Vergabesumme überprüft; sie sind als vollständig und gültig zu werten.

Unter Berücksichtigung aller technischer und wirtschaftlicher Gesichtspunkte ist der Bieter-Nr. 2, nach Preis bei Abgabe, die Firma Frank Schweizer Heizungs- und Sanitärtechnik aus Steinenbronn, der günstigste Bieter, mit dem wirtschaftlichsten Angebot.

Wir schlagen daher vor, nach technischer, rechnerischer und wirtschaftlicher Prüfung und Wertung der Angebote vor, die Firma Frank Schweizer Heizungs- und Sanitärtechnik, Tübinger Straße 22 in 71144 Steinenbronn zu einer Bruttogesamtsumme von 33.611,09 € zu beauftragen. Dies gilt einschränkend für den Zeitraum der Preisbindung, wie unter 2.2. aufgeführt.

### **III. Finanzierung**

Im DHH 2022/2023 sind für die Errichtung des Anbaus im Jahr 2022 Mittel in Höhe von 1,7 Mio. € eingeplant worden. Diese Mittel stehen nun zur Deckung der o. g. Kosten zur Verfügung.

Anlagen:

1. Angebot Bieter 1 (nichtöffentlich)
2. Angebot Bieter 2 (nichtöffentlich)