

SITZUNGSVORLAGE

**Beratung im Technischer Ausschuss
am 16.08.2022
Beschluss**

öffentlich

**Erweiterung des Wurzelkindergartens
- Vergabe der Holzbauarbeiten**

I. Beschlussvorschlag

Das Gewerk Holzbauarbeiten wird mit einer Vergabesumme von **319.486,01 € brutto** an die **Firma Frank Schmid Holzbau, Färberstr. 3 in 71088 Holzgerlingen** vergeben.

II. Sachdarstellung

In seiner öffentlichen Sitzung am 28.09.2021 beschloss der Gemeinderat, dass der Wurzelkindergarten erweitert werden soll.

Durch das mit Gemeinderatsbeschluss vom 28.09.2021 beauftragte Architekturbüro Friedrich Ruoff Architekten BDA wurden die Holzbauarbeiten vom 30.06.2022 bis 27.07.2022 öffentlich ausgeschrieben:

5 Firmen haben ein Angebot abgegeben.

Eingereichtes Angebot für die Holzbauarbeiten (Bruttosumme)			
Nr.	Bieter		Angebotssumme nach Prüfung
1.	Bieter Nr. 1	-	448.429,60 €
2.	Bieter Nr. 2	-	411.261,36 €
3.	Bieter Nr. 3	-	552.058,61 €
4.	Bieter Nr. 4	-	330.372,16 € abzgl. 3,0 % Nachlass
5.	Bieter Nr. 5	-	507.958,16 € abzgl. 1,5 % Nachlass

Nachlässe und Skonto:

Bieter 4 hat 3 % und Bieter 5 hat 1,50 % Nachlass angeboten.

Nachrechnung und technische Prüfung:

Nach der Nachrechnung ergibt sich die folgende, nach Angebotspreis geordnete Bieterreihenfolge:

Eingereichtes Angebot für die Holzbauarbeiten (Bruttosumme)			
Nr.	Bieter		Angebotssumme vor Prüfung
1.	Bieter Nr. 4	Schmid Holzbau, Färberstr. 3 in 71088 Holzgerlingen	319.486,01 €
2.	Bieter Nr. 2	-	411.261,36 €
3.	Bieter Nr. 1	-	448.429,60 €
4.	Bieter Nr. 5	-	499.798,43 €
5.	Bieter Nr. 3	-	540.619,26 €

Das Angebot der Firma Bauunternehmung Frank Schmid Holzbau ist unter Berücksichtigung aller Umstände das wirtschaftlichste Angebot.

Deshalb schlagen wir nach technischer, rechnerischer sowie wirtschaftlicher Prüfung und Wertung des Angebotes vor, das Gewerk Holzbauarbeiten an die Firma **Frank Schmid Holzbau, Färberstr. 3 71088 Holzgerlingen** zu einer Bruttogesamtsumme von **319.486,01 €** zu vergeben.

Herr Ruoff, Friedrich Ruoff Architekten BDA, hat für die Holzbauarbeiten beim Projekt Erweiterung des Wurzelkindergartens brutto **340.850,15 €** in die Kostenberechnung eingestellt. Somit entsteht für die ausgeschriebenen Leistungen eine Ersparnis von **21.364,14 €**.

Die Firma Frank Schmid Holzbau weist die notwendige Kompetenz zur Ausführung der Arbeiten aus (Auskunft über Referenzanfrage).

Die Angebotssumme von **319.486,01 €** brutto liegt in dem für die Fertigstellung der Holzbauarbeiten geschätzten Kostenrahmen.

III. Finanzierung

Im DHH 2022/2023 sind für die Errichtung des Anbaus im Jahr 2022 Mittel in Höhe von 1,7 Mio. € eingeplant worden. Diese Mittel stehen nun zur Deckung der o. g. Kosten zur Verfügung.

Anlagen:

1. Angebot Firma Holzbau Frank Schmid (nicht öffentlich)
Preisspiegel Holzbauarbeiten (nichtöffentlich)