

## **SITZUNGSVORLAGE**

**Beratung im Gemeinderat  
am 20.09.2022  
Beschluss**

**öffentlich**

**Erweiterung des Wurzelkindergartens  
- Vergabe der Elektroarbeiten**

### **I. Beschlussvorschlag**

Das Gewerk Elektroarbeiten wird mit einer Vergabesumme von **150.011,20 € brutto** an die **Firma Herrmann E-Tec GmbH, Daimlerstraße 15 in 73655 Plüderhausen** vergeben.

### **II. Sachdarstellung**

In seiner öffentlichen Sitzung am 28.09.2021 beschloss der Gemeinderat, dass der Wurzelkindergarten erweitert werden soll.

Durch das mit Gemeinderatsbeschluss vom 16.11.2021 beauftragte Ingenieurbüro Hohendorf wurden die Elektroarbeiten vom 21.07.2022 bis 02.09.2022 öffentlich ausgeschrieben:

1 Firma hat ein Angebot abgegeben.

<b>Eingereichte Angebot für die Elektroarbeiten (Bruttosumme)</b>			
<b>Nr.</b>	<b>Bieter</b>		<b>Angebotssumme nach Prüfung</b>
1.	Herrmann E-Tec GmbH	Daimlerstr. 15 in 73655 Plüderhausen	150.011,20 €

### **Nachlässe und Skonto:**

keine

Die Preise entsprechen der heutigen Kostenlage. Sollten bis zum Liefertag Kostenänderungen eintreten, bleibt eine Angleichung der Preise vorbehalten.

Sollte sich der Einstandspreis für benötigte Materialien des Angebots zum Zeitpunkt des Einbaus gegenüber dem Zeitpunkt der Auftragserteilung um mehr als fünf Prozent nachweislich erhöht haben, ändert sich der Einheitspreis, entsprechend der Gewichtung des Materialanteils in dieser Position, um die nachweislich gesamte Anpassungshöhe.

Die Angabe im Angebot: Bei den Pos. 1.1.7 und Pos. 1.17.8 gibt es eine Mindestabnahme in 100er Schritten. Dies wurde mit dem Bieter besprochen und ersatzlos gestrichen. Es werden technisch und wirtschaftlich gleichwertige Produkte eingesetzt. Der angebotene Preis bleibt so.

Wir schlagen nach technischer, rechnerischer sowie wirtschaftlicher Prüfung und Wertung des Angebotes vor, das Gewerk Elektroarbeiten an die **Firma Herrmann E-TEC GmbH, Daimlerstraße 15 in 73655 Plüderhausen** zu einer Bruttogesamtsumme von **150.011,20 €** zu vergeben.

Herr Ruoff, Friedrich Ruoff Architekten BDA und Herr Ingenieur Hohendorf, Ingenieurbüro Hohendorf, haben für die Elektroarbeiten und die bereits vergebene PV-Anlage beim Projekt Erweiterung des Wurzelkindergartens brutto 165.529,00 € in die Kostenberechnung eingestellt. Die beiden Anlagen zusammengefasst ergeben im Kostenanschlag für die PV-Anlage 33.611,09 € und für die Elektroarbeiten 150.011,20 € = 183.622,29 €. Somit liegt die Angebotssumme / Auftragssumme 18.093,29 € über der Kostenberechnung.

Die Beurteilung der Fachkunde, der Leistungsfähigkeit, Zuverlässigkeit fällt für den Bieter positiv aus.

### **III. Finanzierung**

Im DHH 2022/2023 sind für die Errichtung des Anbaus im Jahr 2022 Mittel in Höhe von 1,7 Mio. € eingeplant worden. Diese Mittel stehen nun zur Deckung der o. g. Kosten zur Verfügung.

Da bisher in den anderen Gewerken die Kostenschätzung unterschritten wurde, ist es unkritisch, dass hier nun eine Überschreitung der Kostenschätzung vorliegt.

Anlagen:

1. Angebot (nicht öffentlich)
2. Vergabevorschlag (nicht öffentlich)